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CONTRATO NO. CONV-04-2019

| Fondo o Programa: ] _FISE 2019
Descripcién de la Obra y ubicacion: CONSTRUCCION Contratista: (| D

DE 271.30 METROS LINEALES DE RED DE
ALCANTARILLADO EN 20 VIVIENDAS DE LA
CALLE VELINO M. PRESA DE LA COL. LA
ESMERALDA LORETO ZAC.

Importe: , Domicilio Fj
IVA 16%: ;

TOTAL
Anticipo 30%:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE LORETO, ZACATECAS A TRAVES DEL

PRESIDENTE MUNICIPAL C. PROFR. JOSE LUIS FIGUEROA RANGEL, SINDICA MUNICIPAL,

LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARA “EL MUNICIPIO” Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FISICA DENOMINADA -

JAVIER FACIO REYES. EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA SOCIEDAD, A ' /
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” AL TENOR DE LAS i
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

PRIMERA.- LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DECLARAN:

1.1.- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE
CONTRATO, EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019, AUTORIZO LA INVERSION DE
LA OBRA.

—

1.2.-QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO A TRAVES DE: LA
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICOQ

1.3.- QUE SENALA COMO DOMICILIO PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, EL
UBICADO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LORETO, ZACATECAS, AV. INDEPENDENCIA
S/N, ZONA CENTRO.

SEGUNDA.- EL CONTRATIS [

e AV.INDEPENDHNCIA SIN
~ COL. CENTRO C.P. 98830 LORETO, ZAC.

* loretozacmx@hofmail.com
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I.1.- SER DE NACIONALIDAD MEXICANA, PERSONA MORAL CON ACTIVIDAD
EMPRESIARAL, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD CON LA CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

.2 QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES
LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS NECESARIAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION
DELA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DENTRO DE SUS OBJETIVOS
COMPRENDE:

I.3.- QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS CONTENIDOS EN EL
ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, QUE LE IMPIDAN CONTRATAR.

I.4.- QUE HA VISITADO Y EXAMINADO CON DETENIMIENTO EL SITIO EN QUE HABRAN DE
EJECUTARSE LAS OBRAS, PARA OBSERVAR LAS PECULIARIDADES DEL TERRENO Y
PREVER LAS POSIBLES CONTINGENCIAS QUE LLEGAREN A PRESENTARSE EN EL
DESARROLLO DE LA OBRA.

IL.5.- QUE CONOCE EL CONTENIDO DE LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PUBLICADA EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DIA 28 DE MAYO DE 2009, EN VIGOR A PARTIR DEL
27 DE JULIO DE 2009, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DIA 28 DE
JULIO DE 2010, ASI COMO LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA
MATERIA, QUE SE SEGUIRAN APLICANDO, EN TODO LO QUE NO SE OPONGA A LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LOS REGLAMENTOS Y
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD Y USO DE LA ViA
PUBLICA DEL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS. LOS ANEXOS,
(PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y/O PARTICULARES EN LA
CONSTRUCCION, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES), QUE
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO Y LAS
DEMAS NORMAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE REGULAN LOS TRABAJOS.

owiciio_en: (D %/
MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS
LEGALES DE ESTE CONTRATO. EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SUJETAN SU
COMPROMISO A LA FORMA Y TERMINOS QUE SE ESTABLECEN EN LAS SIGUIENTES: /

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL
CONTRATISTA”LA REALIZACION DE TRABAJOS, CONSISTENTES EN: CONSTRUCCION DE

271.30 METROS LINEALES DE RED DE ALCANTARILLADO EN 20 VIVIENDAS DE LA CALLE

VELINO M. PRESA DE LA COL. LA ESMERALDA LORETO ZAC. ESTE SE OBLIGA A Y
REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO i
POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS QUE SE SENALAN EN ESTE
CONTRATO, ASi COMO DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION.

CUBRIRA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.- LAS PARTES ACUERDAN QUE EL MONTO QUE SE }
ES CON ASIGNACION DE RECURSOS DEBIDAMENTE

AGREGADO MONTO QUE SOLO PODRA SER MODIFIGADG=@ UANED EXISTAN RAZONES
FUNDADAS, MOTIVADAS Y EXPLIC[T ; SNDEPARATBE EEECTO UN CONVENIO,/”
EN LOS TERMINOS SENALADO$RGR RTIGUEOHED BE &4 | 5% PR OBRAS PUBLICAS
SERVICIOS RELACIONADOS CORN [LA

/%F
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TERCERA: VIGENCIA.- CONVIENEN LAS PARTES EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE
CONTRATO SERA DE 40 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE
2019 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2019, PERIODO EN QUE SE LLEVARAN A CABO LOS
TRABAJOS, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA QUE SE ANEXA AL
PRESENTE INSTRUMENTO, EN EL SUPUESTO DE QUE LAS PARTES PRETENDAN
PRORROGAR, DIFERIR O MODIFICAR LA VIGENCIA ENLA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
POR CAUSAS FUNDADAS, MOTIVADAS Y EXPLICITAS, SE OBLIGAN A FORMALIZAR EL
ACTO JURIDICO MEDIANTE LA CELEBRACION DE UN CONVENIO EN TERMINOS Y
CONDICIONES QUE ORDENA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-
“MUNICIPIO” SE OBLIGA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 52 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, A ENTREGAR A “EL
CONTRATISTA” EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS
MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y
DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION, CON OBJETO DE
INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ACORDADA; EL INCUMPLIMIENTO EN LA
DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE POR PARTE DE “MUNICIPIO”, PRORROGARA EN IGUAL
TIEMPO EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, SITUACION
QUE QUEDARA DE MANIFIESTO EN UN CONVENIO DE REPROGRAMACION.

QUINTA: ANTICIPOS.- CON EL OBJETO DE QUE “EL CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO
DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E
INSTALACIONES EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE LA CONSTRUCCION E INICIE LOS TRABAJOS, “MUNICIPO” OTORGA UN

ANTICIPO POR EL 30 % (TREINTA POR CIENTO) DE LA ASIGNACION P

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, SE SUJETARA A LOS
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO VIGENTE Y DEMAS
NORMAS COMPLEMENTARIAS.

EL CONTRATISTA DEBERA DE ACREDITAR LA APLICACION DEL IMPORTE RECIBIDO POR
CONCEPTO DEL ANTICIPO, DENTRO DE LOS 30 DIAS DE RECIBIDO.

PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN EL CASO DE RESCISION DEL CONTRATO, EL
SALDO POR AMORTIZAR A CARGO DEL CONTRATISTA SE REINTEGRARA EN UN PLAZO
NO MAYOR DE DIEZ DIAS NATURALES, CONTADOS APARTIR DE QUE SE LE COMUNIQUE
LA RESCISION, Y DE NO REINTEGRARLO EN DICHO PLAZO, CUBRIRA LOS CARGOS QUE
RESULTE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 50 FRACCION VI SEGUNDO
PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS.

PARA GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSION DEL ANTICIPO “EL CONTRATISTA” EXHIBIRA
UNA POLIZA DE FIANZA EXPEDIDA POR UNA INSTITUCION LEGALMENTE AUTORIZADA
POR UN VALOR IGUAL AL MONTO DEL ANTICIPO CONTRA LA ENTREGA DE DICHA
GARANTIA POR “EL CONTRATISTA” SE INICIARA EL TRAMITE PARA EJECUTAR EL PAGO
DEL ANTICIPO.

SEXTA.- “EL CONTRATISTA”

: IPADAMENTE A LA
INICIACION DE LOS TRABAJOS S

LOS MISMOS, UN

|
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REPRESENTANTE PERMANENTE QUE ACTUARA CcOMO SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR
DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.
“MUNICIPIO” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER
EN CUALQUIER TIEMPO. ASIMISMO, “EL. CONTRATISTA” DEBERA TENER A DISPOSICION
DE “MUNICIPIO” EN EL LUGAR DE LA OBRA Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE SuU
REPRESENTANTE LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y BITACORAS PARA
QUE  “MUNICIPIO” PUEDA VERIFICAR EL AVANCE Fisico, LA CALIDAD,
ESPECIFICACIONES Y CALENDARIZACION DE LA OBRA CONVENIDA.

SEPTIMA: FORMA DE PAGO.- “EL MUNICIPIO” SE SENALA COMO LUGAR PARA REALIZAR
EL PAGO EN LA PRESIDENCIA DEL "MUNICIPIO” “LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO”
Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE

MES CALENDARIO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA
RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, ACOMPANADAS DE LA
DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE ESTAS, LA QUE SERA EL DIA15Y
30 DE CADA MES; LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS

ABARCARAN UN PERIODO NO MAYOR A UN MES CALENDARIO, LAS QUE SERAN
PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 6
(SEIS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS
ESTIMACIONES, ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA
PROCEDENCIA DE ESTAS, LA QUE SERA EL DiA 15 Y 30 DE CADA MES: LA RESIDENCIA
DE OBRA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU
PRESENTACION, DEBERA REVISAR. Y EN SU CASO, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES,
MISMAS QUE SERAN PAGADAS A TRAVES DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE

LOS IMPORTES UNA VEZ ANALIZADOS Y CALCULADOS DEBERAN CONSIDERAR PARA SU
PAGO LOS DERECHOS QUE, CONFORME AL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE
DERECHOS, PROCEDAN POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE INSPECCION,




“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE
PRESENTEN PARA SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y
FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ESTOS O

POR SU PRESENTACION INCORRECTA O EXTEMPORANEA, NO SERA MOTIVO PARA
SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS.

LOS PAGOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION PLENA DE
LOS TRABAJOS, YA QUE “LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO” TENDRA EL
DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN
SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE “LOS
REPRESENTANTES DE “MUNICIPIO” EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES
SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRA PACTARSE SU
RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA EL ACTA DE RECEPCION FiSICA Y
PARCIAL DE LOS TRABAJOS.

CUANDO “LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE
ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”,LA RECEPCION
PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO” LA QUE
LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A
CARGO DE “EL CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE, O
EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE TENDRAN POR AUTORIZADAS CUANDO “LOS
REPRESENTANTES DE MUNICIPIO” OMITA RESOLVER RESPECTO DE SU PROCEDENCIA,
DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DELA OBRA. EN TODOS
LOS CASOS, EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA, LA
FECHA EN QUE SE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES DENTRO DEL
TERMINO DE LOS 6 (SEIS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL
PAGO DE LAS ESTIMACIONES, LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN
LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACION DE
GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”, DEBIENDOSE HACER
CONSTAR EN LA BITACORA TALES HECHOS.

EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE
EFECTUARA EN LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO
EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES El:
INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE
AJUSTE; DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS
LOS FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS DEBERAN ACUMULARSE.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PROMUEVA EL AJUSTE DE COSTOS, DENTRO
DE LOS 60 (SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS INDICES
APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, Y PRECLUYA SU DERECHO PARA
HACERLO, SE CONSIDERARA PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE, EL

ULTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE TENGA AUTORIZADO. @




LA AUTORIZACION DEL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES DEBERA CONSTAR
POR ESCRITO, ACOMPANADO DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE SU
PROCEDENCIA, SIN NECESIDAD DE CELEBRAR CONVENIO ALGUNO.

RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS DE GASTOS NO RECUPERABLES
DEBIDAMENTE COMPROBADOS SE REALIZARA EN UN TERMINO NO MAYOR DE 20

SERA APLICABLE COSTO ADICIONAL ALGUNO POR CONCEPTO DE INDIRECTOS,
FINANCIAMIENTO, NI UTILIDAD.

S| "EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN
MEDIAR ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE “LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO",
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO
POR ELLO, NI A MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION ESTIPULADAS Y MENCIONADAS EN
LOS ANEXOS QUE SE INDICAN EN LA DECLARACION 11.7 DEL PRESENTE CONTRATO O
CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS DE “LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO",
ESTA PODRA ORDENAR SU DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON
LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA
“EL CONTRATISTA” SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR
ELLO. EN ESTE CASO, “LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO”, SI LO ESTIMA
NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O REPARACION DE LOS
MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO EN LA
CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO PARA SU TERMINACION.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE
COSTOS, “LOS REPRESENTANTES DE MUNICIPIO”, A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA’,
DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ESTE
DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS GASTOS
FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SENALADO EN EL PARRAFO
ANTERIOR. LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES

B EN LA FORMA,
'Y 66 DE LA LEY DE
#5U REGLAMENTO
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VIGENTE, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DE CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO Y DE LOS ANTICIPOS QUE LE SEAN OTORGADOS POR “MUNICIPIO”; ASI
MISMO “LA CONTRATISTA” AL MOMENTO DE LA ENTREGA TOTAL DE LA OBRA
ENTREGARA A “MUNICIPIO” UNA POLIZA DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DE
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE INCURRA, LO ANTERIOR CON APOYO
EN LO DISPUESTO EN LOS TERMINOS LEGALES DEL ARTICULO 66 LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

NOVENA:RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA SEA
TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARA CONFORME A LO SENALADO EN LOS LINEAMIENTOS,
REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO VIGENTE, ASI COMO
BAJO LAS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVE, RESERVANDOSE “MUNICIPIO” EL
DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.
“MUNICIPIO” PODRAN EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO
EXISTIERAN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y
SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

DECIMA: RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRON
DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVOS DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO,
SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS
DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE
SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER EN
TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA
O EN CONTRA DE “MUNICIPIO” EN RELACION CON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO.

DECIMO PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” SE
OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO
DE LA OBRA DEL CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS
EN EL ANEXO DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE
LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN EN SATISFACCION DE “MUNICIPIO” ASI
COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGOS DE LOS EFECTOS Y VICIOS OCULTOS
DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA
DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “MUNICIPIO” O A TERCEROS.

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA” A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS
FISICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO
Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS
EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR
ESCRITO DE “MUNICIPIO” EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DECIMO SEGUNDA: PENAS CONVENCIONALES.- “MUNICIPIO” TENDRAN LA FACULTAD DE
VERIFICAR S| LAS OBRAS ESTAN SIENDO EJECUTADAS DE ACUERDO AL PROGRAMA.
“MUNICIPIO”  APLICARA COMO SANCION EL 5 % DE LA DIFERENCIA ENTRE LO
EJECUTADO Y LO QUE DEBIA DE EJECUTARSE CONFORME AL PROGRAMA AL TERMINO
DE LA OBRA, APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE “MUNICIPIO” COMO PENA
CONVENCIONAL.

DECIMO TERCERA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “MUNICIPIO” PODRAN
SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA EN
CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES
GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA, PARA LA CUAL HARALA
COMUNICACION AL CONTRATISTA.
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EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS
LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSA QUE MOTIVARON DICHA
SUSPENSION.

DECIMO CUARTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “MUNICIPIO” PODRA
EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR
CAUSAS DE INTERES GENERAL.

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO VIGENTE Y DEMAS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA, ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER
DE LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” QUE SE ESTIPULA EN EL PRESENTE
CONTRATO DA DERECHO A SU RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA
“MUNICIPIO” ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN A “EL CONTRATISTA” LAS PENAS
CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO.

DECIMO QUINTA: LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA
EJECUCION DELA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS
CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y, SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS Y
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

DECIMA SEXTA: PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE
ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUNALES FEDERALES DE LA CIUDAD DE ZACATECAS POR LO TANTO <“EL
CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE
SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LORETO, ZAC. EN ORIGINAL A LOS 01 DIAS DEL
MES DE AGOSTO DE 2019.
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EL MUNICIPIO DE LORETO, ZACATECAS

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PRW LUIS
FIGUE NGEL

DIRECTOR DE ROLLO
ECONOMIC OCIAL

PROFR. JOSE ADRIAN
PALOMINO LARA

CONTRALOR CIPAL

C.P. SANDRA MAGDALENA
MONTOYA PEREZ

LA SINDICA MUNICIPAL

M OLULAD

LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO
ALVARADO

Ehth) 2 enero 2020

OBRA PUBLICAS#

AMADO MARIN SILVA

CONTRATI STA

~~—JAVIER FACIO REYES




