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CoNTRATO NO. 3X1.02-2A17 tB

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

euE CELEBRAN poR UNA pARTE, EL MuNrcrpro DE LoRETo, zAcATEcAs n rRevÉs DEL

pRESTDENTE MUNrcrpAL pRoFR. ¡osÉ LUrs FtcuERoA RANGEL, stNDrcA MUNropAL,
pRoFRA. MA. DE ¡esús SANcHEZ oÁv¡r-R, A eurENES EN Lo sucEsrvo sE LES

DENOMINARA "EL MUNICIPIO" Y POR LA OTRA PARTE Lq PERSONA FISICA DENOMINADA

coNSTRUCCIoN y suprRvlclóx DE AcUASCALIENTES s.A. DE c.v. EN su

cRRÁcTEn DE ADMINISTRADoR UNIcO DE LA SOCIEDAD, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE

LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA" AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y

CLAUSULAS.

DECLARACION ES

PRIMERA.. LOS REPRESENTANTES DEL MUN¡CIPIO DECLARAN:

1.1.. QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE

coNTRATo, LA sEDESoL, DELEGncTór.¡ zAcATEcAS, AUToRtzó Ln t¡¡vERSloN DE LA

oBRA MEDIANTE oFIcIo DE APRoBAcIÓN N" APSOo1.DSZ.752.74O.O2N17 CON FECHA DE

03 DE JULIO DEL2A17

1.2.-euE LA ADJuolcnctótrl DEL pRESENTE coNTRATo sE REALtzó n rnnvÉs DE: LA

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

I.3.. QUE SEÑNU COMO DOMICILIO PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, EL

UBICADO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LORETO, ZACATECAS, AV. INDEPENDENCIA

q\

Fondo o Programa: 3X1 PARA MIGRANTES

Descripción de la Obra y ubicación:

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA
POTABLE EN CALLES PRIVADA FLORES
MAGON Y CALLEJON SIN NOMBRE E,N EL
TEPETATE LORETO ZAC.

Contratista: CONSTRUCCION Y
supnnvrcróN DE
AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.

lmporte: 77 Domicilio Fiscal:

IVA 160lo: s10,372.91 CALLE CIRCUITO PER¡CO NUM.2O1
FRACC. NATURA
AGUASCALIENTES, AGS.

TOTAL $75.203.62

Anticipo 30o/o S22,561.08
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AV, INDEPENDENCIA S/N
CENTRO C.P. 98830 LORETO, ZAC.

TEL Or (496) 962 0119, 962 1981 EXT. FAX 1',17

www.loretozac,mx
loretozacmx@hotmail.com



ASCTENDE A LA CANTTDAD DE $a5A¡ó2 (SETENTA y CTNCO MtL, DOSCTENTOS rRES
PESOS 62/100 M.N,) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO MONTO QUE SOLO
PODRA SER MOD¡FICADO CUANDO EXISTAN RAZONES FUNDADAS, MOTIVADAS Y
EXPLICITAS, CELEBRANDO PARA TAL EFECTO UN CONVENIO EN LOS TERMINOS
SEÑALADOS POR EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

TERCERA: VIGENCIA.. CONVIENEN LAS PARTES EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE
CONTRATO SERA DE 60 DÁS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL 27 DE JULIO DEL 2017
Y FECHA DE TERMINAC¡ON EL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PERIODO EN QUE SE LLEVARÁN
A CABO LOS TRABAJOS, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA QUE SE
ANEXA AL PRESENTE INSTRUMENTO, EN EL SUPUESTO DE QUE LAS PARTES
PRETENOAN PRORROGAR, DIFERIR O MODIFICAR LA VIGENCIA ENLA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS, POR CAUSAS FUNDADAS, MOTIVADAS Y EXPLICITAS, SE OBLIGAN A
FORMALIZAR EL ACTO JURÍDICO MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO EN
TÉRMINoS Y CoNDICIoNES QUE oRDENA LA LEY DE oBRAS PÚBLICAS Y SERVICIoS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMtN|STRAT|VOS.-
"MUNICIPIO" SE OBLIGA DE CONFORI\iIIDAD CON EL ARTICULO 52 DE IA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, A ENTREGAR A 'EL
CONTRATISTA" EL O LOS IN¡'UEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS
MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTAIVIENES, PERMISOS, LICENCIAS Y
DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION, CON OBJETO DE
INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ACORDADA; EL INCUMPLIMIENTO EN LA
DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE POR PARTE DE "MUNICIPIO", PRORROGARÁ EN IGUAL
TIEMPO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, SITUACION
OUE OUEDARÁ DE MANIFIESTO EN UN CONVENIO DE REPROGRAMACION.

QUIMÍA: ANTICIPOS.- CON EL OBJETO DE QUE "EL COñITRATISTA" REALTCE EN EL S¡T|O
DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFIC]NAS, ALMACENES, BODEGAS E
INSTALACIONES EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE LA CONSTRUCCIÓN E INICIE LOS TRABAJOS, 'MUNICIPO" OTORGA UN
ANTICIPO POR EL 30 O/O (TREINTA POR CIENTO) DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
APROBADA QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE: $22,551.08 (VEINTIDOS MIL, QUINIENTOS
SESENTA Y UN PESOS 08/100 M.N.)

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, SE SUJETARA A LOS
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO VIGENTE Y DEMAS
NORMAS COMPLEMENTARIAS.

EL CONTRATISTA DEBERA DE ACREDITAR LA APLICACIÓN DEL IMPORTE RECIBIDO POR
CONCEPTO DEL ANTICIPO, DENTRO DE LOS 30 DIAS DE RECIBIDO,

PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN EL CASO DE RESCISION DEL CONTRATO, EL
SALDO POR AMORTIZAR A CARGO DEL CONTRATISTA SE REINTEGRARA EN UN PLAZO
NO MAYOR DE DIEZ DIAS NATURALES, CONTADOS APARTIR DE QUE SE LE COMUNIQUE
LA RESCISION, Y DE NO REINTEGRARLO EN DICHO PLAZO, CUBRIRA LOS CARGOS QUE
RESULTE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 50 FRACCION VI SEGUNDO
PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS,

PARA GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSION DEL ANTICIPO "EL CONTRATISTA" EXHIBIRA
UNA POLIZA DE FIANZA EXPEDIDA POR UNA INSTITUCION LEGALMENTE AUTORIZADA
POR UN VALOR IGUAL AL MONTO DEL ANTICIPO CONTRA LA ENTREGA DE DICHA
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GARANTIA POR "EL CONTRATISTA'SE INICIARA EL TRAMITE PARA EJECUTAR EL PAGO
DEL ANTICIPO.

SEXTA.- 'EL CONTRATISTA" SE OBLIGA AESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA
INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN
REPRESENTANTE PERMANENTE QUE ACTUARÁ COMO SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR
DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO-
.MUNICIPIO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER
EN CUALQUIER TIEMPO. ASIMISMO, 'EL CONTRATISTA' DEBERA TENER A DISPOSICTÓN
DE "MUNICIPIO" EN EL LUGAR DE LA OBRA Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE SU
REPRESENTANTE LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y BITÁCORAS PARA
QUE "MUNICIPIO" PUEDA VERIFICAR EL AVANCE FíSICO, LA CALIDAD,
ESPECIFICACIONES Y CALENDARIZACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA.

SEPTIMA: FORMA DE PAGO.- "EL MUNICIPIO" SE SEÑALA COMO LUGAR PARA REALIZAR
EL PAGO EN LA PRESIDENCIA DEL 'MUNICIPIO" 'LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO"
Y "EL CONTRATISTA" CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATÁLOGO DE
CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE
LOS TRABAJOS CON BASE EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, OUE ABARCARÁN UN PERÍODO NO MAYOR A UN
MES CALENDARIO, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR -EL CONTRATISTA" A
RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A
FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, ACOMPAÑADAS DE LA
DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE ESTAS, LA OUE SERÁ EL DiA 15 Y
30 DE CADA MES; LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DíAS
NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN, DEBERÁ REVISAR, Y EN SU CASO,
AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES, MISMAS QUE SERÁN PAGADAS EN LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL DE LORETO, ZACATECAS, DENTRO DE UN TÉRMINO NO i'AYOR DE 20
(VEINTE) DíAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO
AUTORIZADAS LAS ESTIMACIONES POR LA RESIDENCIA DE OBRA. LAS DIFERENCIAS
TÉCNICAS o NUMÉRICAS PENDIENTES DE PAGO, SE RESOLVERÁN Y, EN SU CASO, SE
INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN,

.LOS REPRESENTANTES DEL "MUNICIPIO'Y "EL CONTRATISTA" CONVIENEN QUE LOS

N

TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN CONFORME A
ESTABLECIDO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACIÓN
ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS CON BASE EN LAS NORMAS

LO

CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, OUE
ABARCARÁN UN PERÍODO NO MAYOR A UN MES CALENDARIO, LAS QUE SERÁN
PRESENTADAS POR.EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 6 i]
(SEIS) DíAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS /
Ésruncro¡¡es, AcoMpAñADAS DE LA oocuuerurncróN euE ACREDTTE LA lJ
pRocEDENCTA DE ÉsrAS, LA ouE sERÁ EL Dh 15 y 30 DE cADA MES; u nestoeructa /A
DE oBRA DENTRo DE Los 1s (outNCE) oÍns runtuRn¡-Es stcurENTES A su \pReseruracró¡r, DEBERÁ REVTSAR, y EN su cASo, AUToRTZAR LAS EST|MAC|oNES, L/MISMAS QUE SERÁN PAGADAS A TRAVÉS DE TRANSFEREruCI¡ EIECTRÓ¡¡ICE OE
FONDOS, EN LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS LAS ESTIMACIONES POR LA
RESIDENCIA DE OBRA, LAS DIFERENCIAS TÉCNICAS O I.IUUÉNICNS PENDIENTES DE
PAGO, SE RESOLVERÁN Y, EN SU CASO, SE II.ICORPONNNÁII EN LA SIGUIENTE
esruncrót¡

LOS IMPORTES UNA VEZ ANALIZADOS Y CALCULADOS DEBERÁN CONSIDERAR PARA SU
PAGO LOS DERECHOS QUE, CONFORME AL ARTíCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE
DERECHOS, PROCEDAN POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OC IruSPTCCIÓU,



VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE REALÍZA LA SECRETARíA DELA FUNCIÓN
PÚBLICA, ASí COMO LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES Y SE RETENDRÁN DE LAS
ESTIMACIONES QUE SE CUBRAN A "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE
PRESENTEN PARA SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y
FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ÉSTOS O
POR SU PRESENTACIÓN INCORRECTA O EXTEMPORÁNEA, NO SERÁ MOTIVO PARA
SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS.

LOS PAGOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARÁN COMO ACEPTACIÓN PLENA DE

LOS TRABAJOS, YA OUE "LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO" TENDRA EL

DERECHO DE RECLAÍIIAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN

SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE'LOS
REPRESENTANTES DE "MUNICIPIO" EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES
SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRÁ PACTARSE SU
RECEPCIÓN, EN ESTOS CASOS SE LEVANTARÁ EL ACTA DE RECEPCIÓN FíSICA Y
PARCIAL DE LOS TRABAJOS.

CUANDO "LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO" RESCINDA ADI\,4INISTRATIVAMENTE
ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A'EL CONTRATISTA',LA RECEPCIÓN
PARCIAL QUEDARÁ A JUICIO DE 'LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO' LA QUE
LIQUIDARÁ EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR,

NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A
CARGO DE'EL CONTRATISTA' SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE, O
EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD,

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE TENDRÁN POR AUTORIZADAS CUANDO "LOS
REPRESENTANTES DE MUNICIPIO" OMITA RESOLVER RESPECTO DE SU PROCEDENCIA,
DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DíAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA EN OUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DELA OBRA, EN TODOS
LOS CASOS, EL RESIDENTE DE OBRA DEBERÁ HACER CONSTAR EN LA BITÁCORA, LA
FECHA EN QUE SE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES,

il

EN CASO DE QUE'EL CONTRATISTA" NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES DENTRO DEL
TÉRMINo DE LoS 6 (SEIS) DíAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL
PAGO DE LAS ESTIMACIONES, LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE SE PRESENTARÁ EN
LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DÉ LUGAR A LA RECLAMACIÓN DE
GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE "EL CONTRATISTA", DEBIÉNDOSE HACER
CONSTAR EN LA BITÁCORA TALES HECHOS,

EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE
EFECTUARÁ EN LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO
EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL
INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE
AJUSTE; DEBIÉNDOSE APLICAR LOS ÚLTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS
LOS FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS DEBERÁN ACUMULARSE.

EN EL CASO DE QUE 'EL CONTRATISTA' NO PROMUEVA EL AJUSTE DE COSTOS, DENTRO
DE LOS 60 (SESENTA) DíAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LOS íNDICES
APLICABLES AL PER|ODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, Y PRECLUYA SU DERECHO PARA



HACERLO, SE CONSIDERARÁ PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE, EL
ÚLTIMo PoRcENTAJE DE AJUSTE QUE SE TENGA AUToRIzADo,

LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES DEBERÁ CONSTAR
POR ESCRITO, ACOMPAÑADO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE SU
PROCEDENCIA, SIN NECESIDAD DE CELEBRAR CONVENIO ALGUNO.

TRATÁNDOSE DE SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, EL PAGO DE LOS GASTOS NO
RECUPERABLES SE LIMITARÁ EXCLUSIVAMENTE A LOS CASOS PREVISTOS POR EL
ARTíCULO 116 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS DE GASTOS NO RECUPERABLES
DEBIDAMENTE COMPROBADOS SE REALIZARÁ EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE 20
(VEINTE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO
AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA. A LOS IMPORTES QUE RESULTEN NO LES
SERÁ APLICABLE COSTO ADICIONAL ALGUNO POR CONCEPTO DE INDIRECTOS,
FINANCIAMIENTO, NI UTILIDAD,

SI "EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN
MEDIAR ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE "LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO',
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN
DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO
POR ELLO, NI A MODIFICACIÓN ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS,

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN ESTIPULADAS Y MENCIONADAS EN
LOS ANEXOS QUE SE INDICAN EN LA DECLARACIÓN II.7 DEL PRESENTE CONTRATO O
CONFORME A LAS ÓRDENES ESCRITAS DE 'LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO',
ÉsrA poDRÁ oRDENAR su DEMoLrcróN, REPARAqóN o REposrctóN |NMED|ATA coN
LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, OUE HARÁ POR SU CUENTA
.EL CONTRATISTA' SIN OUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ADICIONAL ALGUNA POR
ELLO. EN ESTE CASO, 'LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO', SI LO ESTIMA
NECESARTo, poDRÁ oRDENAR LA suspENSróN rornl o pARcrAL DE Los TRABAJoS
coNTRATADoS EN TANTo No sE LLEVEA cABo LA nEposrcróN o Repnnncróru oE los
MISMoS, SIN QUE ESTo SEA MoTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADO EN LA
CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO PARA SU TERMINACIÓN.

EN CASO DE INCUMPLIiiIIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES D

COSTOS, "LOS REPRESENTANTES DE MUNICIPIO', A SOLICITUD DE 'EL CONTRATISTA',
DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA
ESTABLECTDA poRLA LEy DE TNGRESoS DE LA FEDERACTóI¡ ¡N Los cAsos DE
PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A
GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IIVIPORTE A PAGAR Y SE
cnlcur-RRÁ¡¡ soBRE LAS oANTTDADES No PAGADAS, DEBrÉNDosE coMpurAR poR
DíAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS HASTA LA FECHA EN OUE SE
poNGAN EFECIVAMENTE LAS CANTTDADES A DtspostctóN DE "EL coNTRATtsrA".

TRATÁNDoSE DE pAcos EN EXcESo euE HAYA REctB¡Do 'EL coNTRATtsrA", ÉsrE
oEeenÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS GASTOS
FrNANcrERos CoRRESPoNDTENTES, coNFoRME A Lo SEñALADo eN El pÁRRnro
ANTERIoR. LoS GASToS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES
PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR OíNS NATURALES, DESDE
QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE
LAS cANTTDADES n orsposrcró¡l DE'Los REpRESENTANTES DE MUNtctpto".
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OCTAVA: GARANTIAS.-'EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA,
TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LOS ARTICULOS 48 Y 66 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SU REGLAMENTO
VIGENTE, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DE CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO Y DE LOS ANTICIPOS QUE LE SEAN OTORGADOS POR "MUNlClPlO"; ASI
MISMO 'LA CONTRATISTA" AL MOMENTO DE LA ENTREGA TOTAL DE LA OBRA
ENTREGARA A 'MUNICIPIO" UNA POLIZA DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DE
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE INCURRA, LO ANTERIOR CON APOYO
EN LO DISPUESTO EN LOS TERMINOS LEGALES DEL ARTICULO 66 LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS-

NOVENA:RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA SEA
TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARA CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS LTNEAMIENTOS,
REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO VIGENTE, ASI COMO
BAJO LAS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVE, RESERVANDOSE "MUNICIPIO" EL
DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.
"MUNICIPIO" PODRAN EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO
EXISTIERAN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y
SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE,

DECIMA: RELACIONES LABORALES.- "EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRON
DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVOS DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO,
SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS
DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE
SEGURIDAD SOCIAL, 'EL GONTRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER EN
TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA
O EN CONTRA DE'MUNICIPIO" EN RELACION CON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO.

DECIMO PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE
OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO
DE LA OBRA DEL CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS
EN EL ANEXO DE ESTE CONTRATO YA QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE
LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN EN SATISFACCION DE "MUNICIPIO" ASI
COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGOS DE LOS EFECTOS Y VICIOS OCULTOS
DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA
DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "MUNICIPIO" O A TERCEROS,

IGUALMENTE SE OBLIGA'EL CONTRATISTA" A NO CEDER A TERCERAS PERSO
FISICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRA
Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS
EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR
ESCRITO DE "MUNICIPIO" EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

DECIMO SEGUNDA: PENAS CONVENCIONALES.- "MUNlClPlO" ÍENDRAN LA FACULTAD DE
VERIFICAR SI LAS OBRAS ESTAN SIENDO EJECUTADAS DE ACUERDO AL PROGRAMA,
"i,UNICIPIO" APLICARA COMO SANCION EL 5 % DE LA DIFERENCIA ENTRE LO
EJECUTADO Y LO QUE DEBIA DE EJECUTARSE CONFORME AL PROGRAMA AL TERMINO
DE LA OBRA, APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE "MUNICIPIO" COMO PENA
CONVENCIONAL.

\

DECIMO TERCERA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- 'MUNlClPlO" PODRAN
SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA EN
CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES -/Z.



GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA, PARA LA CUAL HARALA
COMUNICACIÓN AL CONTRATISTA.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS
LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSA OUE MOTIVARON DICHA
SUSPENSION.

OECIMO CUARTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "MUNlClPlO" PODRA
EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR
CAUSAS DE INTERES GENERAL,

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO VIGENTE Y DEMAS DISPOSICIONES
ADMINISTRAÍIVAS SOBRE LA MATERIA, ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER
DE LAS OBLIGACIONES DE 'EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULA EN EL PRESENTE
CONTRATO DA DERECHO A SU RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA
"MUNICIPIO" ADEMAS DE QUE SE LE APLIOUEN A "EL CONTRATISTA'' LAS PENAS
CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO-

DECIMO QUINTA: LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA
EJECUCION DELA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS
CLAUSULAS OUE LO INTEGRAN, ASI COMO LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y, SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

EL CONTRATISTA ACEPTA QUE DE LA ESTIMACION SE LE HAGAN LAS SIGUIENTES
DEDUCCIONES:

A.- EL O.OO5 (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE LA ESTIMACION UNICA PARA CUMPLIR
CON EL ARTICULO NUI\i|ERO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, POR CONCEPTO DE
LOS DERECHOS DE INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS POR tA
SECRETARIA DELA CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACION,
SEGÚN LO ESTABLECE Et ARTICULO 32 BIS DE LA LEY ORGANICA DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL,

DECIMA SEXTA: PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE
ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUNALES FEDERALES DE LA CIUDAD DE ZACATECAS POR LO TANTO "EL
CONTRATISTA' RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE
SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LORETO, ZAC. EN ORIGINAL A LOS 27 DIAS DEL
MES DE JULIO DE 2017 ,
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