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Fondo o Programa: l 3x1-2018
Descripcion de la Obra 'y ubicacién: | Contratista: SEAG
CONSTRUCCION DE ARENA DE RODEDO | CONSTRUCCIONES S.A.DEC.V.

SEGUNDA ETAPA, EN LA COMUNIDAD
SAN MARCOS, MUNICIPIO DE LORETO,

ZAC.
Importe: $1’373,724.37 | Domicilio Fiscal:
IVA 16%: $219,795.90 | ADOLFO LOPEZ MATEOS 404
COL. CENTRO
9
TOTAL $1°593,520.27 LORETO, ZACATECAS
Anticipo 30%: $ 478,056.08

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE LORETO, ZACATECAS A TRAVES DEL
PRESIDENTE MUNICIPAL C. PROFR. JOSE LUIS FIGUEROA RANGEL, SINDICA MUNICIPAL,
PROFRA. MA. DE JESUS SANCHEZ DAVILA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARA “EL MUNICIPIO” Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA SEAG
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA” AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

PRIMERA.- LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DECLARAN:

1.1.- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO,
EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018, AUTORIZO LA INVERSION DE LA OBRA
MEDIANTE OFICIO DE EJECUCION COEPLA-OA/17-0003/18.

1.2.-QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO A TRAVES DE: LA
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

1.3.- QUE SENALA COMO DOMICILIO PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, EL
UBICADO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LORETO, ZACATECAS, AV. INDEPENDENCIA
S/N, ZONA CENTRO.

SEGUNDA.- EL CONTRATISTA DECLARA: s

11.1.- SER DE NACIONALIDAD MEXICANA, PERSONA MORAL CON ACTIVIDAD EMPRESIARAL,
ACREDITANDO SU PERSONALIDAD CON LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES.

I.2 QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES
LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS NECESARIA RA OBLIGARSE A'LA EJECUCION’/

,__/



DELA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DENTRO DE SUS OBJETIVOS
COMPRENDE:

I.3.- QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS CONTENIDOS EN EL
ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, QUE LE IMPIDAN CONTRATAR.

I.4.- QUE HA VISITADO Y EXAMINADO CON DETENIMIENTO EL SITIO EN QUE HABRAN DE
EJECUTARSE LAS OBRAS, PARA OBSERVAR LAS PECULIARIDADES DEL TERRENO Y
PREVER LAS POSIBLES CONTINGENCIAS QUE LLEGAREN A PRESENTARSE EN EL
DESARROLLO DE LA OBRA.

II.5.- QUE CONOCE EL CONTENIDO DE LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PUBLICADA EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DIA 28 DE MAYO DE 2009, EN VIGOR A PARTIR DEL
27 DE JULIO DE 2009, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DIA 28 DE
JULIO DE 2010, ASI COMO LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA
MATERIA, QUE SE SEGUIRAN APLICANDO, EN TODO LO QUE NO SE OPONGA A LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LOS REGLAMENTOS Y
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD Y USO DE LA VIA PUBLICA
DEL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS. LOS ANEXOS, (PROYECTOS,
PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y/O PARTICULARES EN LA CONSTRUCCION,
PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES), QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS
POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO Y LAS DEMAS NORMAS TECNICAS
Y ADMINISTRATIVAS QUE REGULAN LOS TRABAJOS.

I1.6.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 404 COL. :\\\
CENTRO LORETO, ZACATECAS, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS :
LEGALES DE ESTE CONTRATO. EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SUJETAN SU
COMPROMISO A LA FORMA Y TERMINOS QUE SE ESTABLECEN EN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA”
LA REALIZACION DE TRABAJOS, CONSISTENTES EN: CONSTRUCCION DE ARENA
DE RODEO SEGUNDA ETAPA, EN LA COMUNIDAD SAN MARCOS,
MUNICIPIO DE LORETO, ZAC. Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL
TERMINACION ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS
ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS QUE SE SENALAN EN ESTE CONTRATO, ASI COMO
DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.- LAS PARTES ACUERDAN QUE EL MONTO QUE SE

CUBRIRA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO

ES CON ASIGNACION DE RECURSOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, CON MONTO QUE

ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $1°593,520.27 (UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y TRES

MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 27/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR

AGREGADO MONTO QUE SOLO PODRA SER MODIFICADO CUANDO EXISTAN RAZONES

FUNDADAS, MOTIVADAS Y EXPLICITAS, CELEBRANDO PARA TAL EFECTO UN CONVENIO \
EN LOS TERMINOS SENALADOS POR EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y/
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. //M

VY
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TERCERA: VIGENCIA.- CONVIENEN LAS PARTES EN QUE LA VIGENGIA DEL PRESENTE/

CONTRATO SERA DE 106 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL 17 DE SEPTIEMBRE,
DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, PERIODO EN QUE SE LLEVARAN A CABO LOS
TRABAJOS, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE'OBRA QUE SE ANEXA AL PRESENTE




INSTRUMENTO, EN EL SUPUESTO DE QUE LAS PARTES PRETENDAN PRORROGAR,
DIFERIR O MODIFICAR LA VIGENCIA ENLA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, POR CAUSAS
FUNDADAS, MOTIVADAS Y EXPLICITAS, SE OBLIGAN A FORMALIZAR EL ACTO JURIDICO
MEDIANTE LA CELEBRACION DE UN CONVENIO EN TERMINOS Y CONDICIONES QUE
ORDENA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-
“MUNICIPIO” SE OBLIGA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 52 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, A ENTREGAR A “EL
CONTRATISTA” EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS
MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASi COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y
DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION, CON OBJETO DE
INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ACORDADA; EL INCUMPLIMIENTO EN LA
DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE POR PARTE DE “MUNICIPIO”, PRORROGARA EN IGUAL
TIEMPO EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, SITUACION
QUE QUEDARA DE MANIFIESTO EN UN CONVENIO DE REPROGRAMACION.

QUINTA: ANTICIPOS.- CON EL OBJETO DE QUE “EL CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO
DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E
INSTALACIONES EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE LA CONSTRUCCION E INICIE LOS TRABAJOS, “MUNICIPO” OTORGA UN
ANTICIPO POR EL 30 % (TREINTA POR CIENTO) DE LA ASIGNACION PRESUPUESTAL

APROBADA QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE: $ 478,056.08 (CUATROCIENTOS SETENTA Y
OCHO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N.)

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, SE SUJETARA A LOS
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO VIGENTE Y DEMAS
NORMAS COMPLEMENTARIAS.

EL CONTRATISTA DEBERA DE ACREDITAR LA APLICACION DEL IMPORTE RECIBIDO POR
CONCEPTO DEL ANTICIPO, DENTRO DE LOS 30 DIAS DE RECIBIDO.

PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN EL CASO DE RESCISION DEL CONTRATO, EL
SALDO POR AMORTIZAR A CARGO DEL CONTRATISTA SE REINTEGRARA EN UN PLAZO NO
MAYOR DE DIEZ DIAS NATURALES, CONTADOS APARTIR DE QUE SE LE COMUNIQUE LA
RESCISION, Y DE NO REINTEGRARLO EN DICHO PLAZO, CUBRIRA LOS CARGOS QUE
RESULTE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 50 FRACCION VI SEGUNDO
PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

PARA GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSION DEL ANTICIPO “EL CONTRATISTA” EXHIBIRA
UNA POLIZA DE FIANZA EXPEDIDA POR UNA INSTITUCION LEGALMENTE AUTORIZADA POR
UN VALOR IGUAL AL MONTO DEL ANTICIPO CONTRA LA ENTREGA DE DICHA GARANTIA
POR “EL CONTRATISTA” SE INICIARA EL TRAMITE PARA EJECUTAR EL PAGO DEL ANTICIPO.

SEXTA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA AESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA
INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN
REPRESENTANTE PERMANENTE QUE ACTUARA COMO SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR
DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. “MUNICIPIO’,
SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN :

TIEMPO. ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” DEBERA TENER A DISPOSICION DE™
EN EL LUGAR DE LA OBRA Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE SU REPRESENTANTE LOS
PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y BITACORAS PARA QUE “MUNICIPIO” PUEDA
VERIFICAR EL AVANCE FiSICO, LA CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y CALENDARIZACION-B!

LA OBRA CONVENIDA.
%/ ////’/




SEPTIMA: FORMA DE PAGO.- “EL MUNICIPIO” SE SENALA COMO LUGAR PARA REALIZAR
EL PAGO EN LA PRESIDENCIA DEL “MUNICIPIO” “LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO”
Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE
CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE
LOS TRABAJOS CON BASE EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, QUE ABARCARAN UN PERIODO NO MAYOR A UN
MES CALENDARIO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR ‘EL CONTRATISTA” A LA
RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA
DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, ACOMPANADAS DE LA
DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE ESTAS, LA QUE SERAEL DIA15 Y
30 DE CADA MES: LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A SU PRESENTACION, DEBERA REVISAR, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LAS
ESTIMACIONES, MISMAS QUE SERAN PAGADAS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
LORETO, ZACATECAS, DENTRO DE UN TERMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS LAS
ESTIMACIONES POR LA RESIDENCIA DE OBRA. LAS DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS
PENDIENTES DE PAGO, SE RESOLVERAN Y, EN SU CASO, SE INCORPORARAN EN LA
SIGUIENTE ESTIMACION.

“LOS REPRESENTANTES DEL “MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN QUE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACION DE
ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS CON BASE EN LAS NORMAS DE
CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, QUE
ABARCARAN UN PERIODO NO MAYOR A UN MES CALENDARIO, LAS QUE SERAN
PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 6
(SEIS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS
ESTIMACIONES, ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA
PROCEDENCIA DE ESTAS, LA QUE SERA EL DIA15Y 30 DE CADA MES; LA RESIDENCIA DE
OBRA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACION,
DEBERA REVISAR, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES, MISMAS QUE SERAN
PAGADAS A TRAVES DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, EN LA FECHA EN
QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS LAS ESTIMACIONES POR LA RESIDENCIA DE OBRA. LAS
DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS PENDIENTES DE PAGO, SE RESOLVERAN Y, EN SU
CASO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

LOS IMPORTES UNA VEZ ANALIZADOS Y CALCULADOS DEBERAN CONSIDERAR PARA SU
PAGO LOS DERECHOS QUE, CONFORME AL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE
DERECHOS, PROCEDAN POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE INSPECCION, VIGILANCIA
Y CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA SECRETARIA DELA FUNCION PUBLICA, ASI
COMO LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES Y SE RETENDRAN DE LAS ESTIMACIONES
QUE SE CUBRAN A “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE
PRESENTEN PARA SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y
FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ESTOS O POR
SU PRESENTACION INCORRECTA O EXTEMPORANEA, NO SERA MOTIVO PARA SOLICITAR
EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS.

LOS PAGOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARAN COMO ACEP; CION PLENA DE
LOS TRABAJOS, YA QUE “LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO” TENDRA EL DERECHO



DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, EL
PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE “LOS
REPRESENTANTES DE “MUNICIPIO” EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES
SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRA PACTARSE SU
RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA EL ACTA DE RECEPCION FISICA Y PARCIAL
DE LOS TRABAJOS.

CUANDO “LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO" RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE
ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”,LA RECEPCION
PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “‘LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO" LA QUE
LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A
CARGO DE “EL CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE, O EN
EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE TENDRAN POR AUTORIZADAS CUANDO “LOS
REPRESENTANTES DE MUNICIPIO” OMITA RESOLVER RESPECTO DE SU PROCEDENCIA,
DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DELA OBRA. EN TODO
LOS CASOS, EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA, LA
FECHA EN QUE SE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES DENTRO DEL
TERMINO DE LOS 6 (SEIS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL \
PAGO DE LAS ESTIMACIONES, LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN A\
LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS
FINANCIEROS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”, DEBIENDOSE HACER CONSTAR EN LA
BITACORA TALES HECHOS.

EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE
EFECTUARA EN LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO
EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO
DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE;
DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS
FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS DEBERAN ACUMULARSE.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PROMUEVA EL AJUSTE DE COSTOS, DENTRO
DE LOS 60 (SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS INDICES
APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, Y PRECLUYA SU DERECHO PARA
HACERLO, SE CONSIDERARA PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE, EL
ULTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE TENGA AUTORIZADO.

LA AUTORIZACION DEL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES DEBERA CONSTAR
POR ESCRITO, ACOMPANADO DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE SU PROCEDENCIA, :
SIN NECESIDAD DE CELEBRAR CONVENIO ALGUNO.

TRATANDOSE DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL PAGO DE L

RELACIONADOS CON LAS MISMAS.



EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS DE GASTOS NO RECUPERABLES
DEBIDAMENTE COMPROBADOS SE REALIZARA EN UN TERMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE)
DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS
POR EL RESIDENTE DE OBRA. A LOS IMPORTES QUE RESULTEN NO LES SERA APLICABLE
COSTO ADICIONAL ALGUNO POR CONCEPTO DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI
UTILIDAD.

S| “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN
MEDIAR ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE “LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO",
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR
ELLO, NI A MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION ESTIPULADAS Y MENCIONADAS EN
LOS ANEXOS QUE SE INDICAN EN LA DECLARACION I1.7 DEL PRESENTE CONTRATO O
CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS DE “LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO”, ESTA
PODRA ORDENAR SU DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS
TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA “EL
CONTRATISTA” SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO.
EN ESTE CASO, ‘LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO", SI LO ESTIMA NECESARIO,
PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS
EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O REPARACION DE LOS MISMOS, SIN QU
ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO EN LA CLAUSULA TERCERA D
ESTE CONTRATO PARA SU TERMINACION.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE
COSTOS, “LOS REPRESENTANTES DE MUNICIPIO”, A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA",
DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA
ESTABLECIDA PORLA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE
PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARAN A
GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIENDOSE COMPUTAR POR DIAS
NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ESTE
DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS GASTOS
FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SENALADO EN EL PARRAFO
ANTERIOR. LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES
PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE
QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE “LOS REPRESENTANTES DE MUNICIPIO”.

OCTAVA: GARANTIAS.-“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA,
TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LOS ARTICULOS 48 Y 66 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SU REGLAMENTO
VIGENTE, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DE CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO Y DE LOS ANTICIPOS QUE LE SEAN OTORGADOS POR “MUNICIPIO”; ASI MISMO
‘LA CONTRATISTA” AL MOMENTO DE LA ENTREGA TOTAL DE LA OBRA ENTREGAR
“MUNICIPIO” UNA POLIZA DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER
RESPONSABILIDAD EN QUE SE INCURRA, LO ANTERIOR CON APOYO EN LO DISPUESTO EN
LOS TERMINOS LEGALES DEL ARTICULO 66 LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.




NOVENA:RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA SEA
TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARA CONFORME A LO SENALADO EN LOS LINEAMIENTOS,
REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO VIGENTE, ASI COMO
BAJO LAS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVE, RESERVANDOSE “MUNICIPIO” EL
DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.
“MUNICIPIO” PODRAN EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO
EXISTIERAN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y
SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

DECIMA: RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRON
DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVOS DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO,
SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS
DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE
SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER EN
TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O
EN CONTRA DE “MUNICIPIO” EN RELACION CON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO.

DECIMO PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” SE
OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO
DE LA OBRA DEL CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN
EL ANEXO DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN EN SATISFACCION DE “MUNICIPIO” ASI COMO A
RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGOS DE LOS EFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE L
MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE S
PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “MUNICIPIO” O A TERCEROS.

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA” A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS \
FISICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO '\\
Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS
EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR
ESCRITO DE “MUNICIPIO” EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DECIMO SEGUNDA: PENAS CONVENCIONALES.- “MUNICIPIO” TENDRAN LA FACULTAD DE
VERIFICAR S| LAS OBRAS ESTAN SIENDO EJECUTADAS DE ACUERDO AL PROGRAMA.
“MUNICIPIO” APLICARA COMO SANCION EL 5 % DE LA DIFERENCIA ENTRE LO EJECUTADO
Y LO QUE DEBIA DE EJECUTARSE CONFORME AL PROGRAMA AL TERMINO DE LA OBRA,
APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE “MUNICIPIO” COMO PENA CONVENCIONA

DECIMO TERCERA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “MUNICIPIQ”>-PODRAN
SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA EN
CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE“INTERES
GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA, PARA LA CUAL HARALA
COMUNICACION AL CONTRATISTA.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS
LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSA QUE MOTIVARON DICHA

SUSPENSION.

DECIMO CUARTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “MUNICIPIO” PODRA EN
CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR
CAUSAS DE INTERES GENERAL. .

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS RVICIOS RELACIONADOS

\\\‘



CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO VIGENTE Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
SOBRE LA MATERIA, ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER DE LAS
OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” QUE SE ESTIPULA EN EL PRESENTE CONTRATO DA
DERECHO A SU RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “MUNICIPIO”
ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN A “EL CONTRATISTA” LAS PENAS CONVENCIONALES,
CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO.

DECIMO QUINTA: LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA
EJECUCION DELA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS
CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y, SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS Y
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

EL CONTRATISTA ACEPTA QUE DE LA ESTIMACION SE LE HAGAN LAS SIGUIENTES
DEDUCCIONES:

A.- EL 0.005 (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE LA ESTIMACION UNICA PARA CUMPLIR
CON EL ARTICULO NUMERO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, POR CONCEPTO DE
LOS DERECHOS DE INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS POR LA
SECRETARIA DELA CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACION,
SEGUN LO ESTABLECE EL ARTICULO 32 BIS DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA FEDERAL.

B.- EL 0.002 (DOS AL MILLAR) DEL IMPORTE DE LA ESTIMACION POR CONCEPTO DE
APORTACION A LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCION (C.M.I.C.).
A

C.- EL 0.002 (DOS AL MILLAR) DEL IMPORTE DE LA ESTIMACION POR CONCEPTO DE
APORTACION A LA INDUSTRIA DE LA CAMARA DE INGENIEROS CIVILES (I.C.I.C.).

DECIMA SEXTA: PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO,
ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL
MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES FEDERALES
DE LA CIUDAD DE ZACATECAS POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO
QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O
POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LORETO, ZAC. EN ORIGINAL A LOS 13 DIAS DEL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.




EL MUNICIPIO DE LORETO, ZACATECAS

EL PRESIDENTE MUNICIPAL LA SINDICA MUNICIPAL
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