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H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO.
LICITACION: 10-832024983-E7-2018
PROGRAMA: 3x1
“CONSTRUCCION DE PLAZA EN LA LOCALIDAD EL TEPETATE DEL MUNICIPIO DE

LORETO, ZAC”.

JUNTA DE ACLARACIONES.

Que se elabora conforme a lo estipulado en los Articulos 34, 35y 39 Bis de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM).

En la Ciudad de Loreto, Zacatecas, cabecera municipal del mismo nombre el
dia 31 de juLio de 2018, en la sala de juntas del Instituto Municipal de Planeacién
y Desarrollo Urbano de Loreto, Zac. Se reunieron las personas que se sefialan a
continuacion, Ingeniero Luis Alberto Esquivel Davila, Subdirector del Instituto
Municipal de Planeacién y Desarrollo Urbano, Profr. Julio Alfredo Davila Ponce
contralor municipal, Arq. Héctor Efren Gallegos Acevedo, Supervisor de la obra
del IMPLANDU, asi como los representantes de las empresas participantes.

Una vez iniciada la junta, la contratante comunicé a los concursantes que
podian formular las preguntas y observaciones que consideraran necesarias, sobre
los documentos de licitacién, las cuales podrian realizarse de manera verbal o
formularse por escrito.

Las preguntas y observaciones realizadas fueron las siguientes:

Pregunta:

Por parte del contratista José de Jesuis Esparza Medina pregunta: que situacién
guarda el arbol ubicado en la zona de graderio? Ya que en el catalogo no aparece
ninguna actividad de poda o retiro del mismo.

Respuesta:

Por parte del Ing. Luis Alberto Esquivel Davila, quien preside la junta de
aclaraciones responde: el arbol se va a respetar en la manera de lo posible, ya si
en el proceso constructivo es necesario el retiro del mismo, seria solicitado a
municipio para que sea quien lo retire.
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Pregunta:

Por parte del contratista José de Jests Esparza Medina pregunta: existe un
registro sanitario en la plaza, se va a conectar con el usuario al que le pertenece
dicho registro y como se va a absorber dicho gasto?

Respuesta:
Por parte del Ing. Luis Alberto Esquivel Davila, quien preside la junta de

) aclaraciones responde: El costo de la interconexion de la descarga sanitaria que
pertenece al usuario sera financiada por el mismo usuario ya que se tiene el
acuerdo que cuando se comience con la obra el sera quien lo haga.

-~

Pregunta:

Por parte de la empresa IPSUM s.a de c.v pregunta: dado la diferencia de nivel
gue existe entre la calle y lo que sera el nivel de la plaza sera construido
escalones o se segura contemplando la rampa?

Respuesta:

parte del Ing. Luis Alberto Esquivel Davila. Se seguira considerando la
rampa como indica el proyecto.

r

Y IeSos Weding Lopes

bservaciones:
1.-En el concepto de trazo y nivelacion (clave 2) el volumen que se debera
onsiderar sera 1,119.13 m2 en lugar de 1,097.96 m2
2.- En el concepto de demolicion de firme o piso de 10 cm de espesor
(clave 3) el volumen que se debera de considerar sera 1,119.13 m2 en lugar de
1,097.96 m2.

3.- En el concepto de Excavacion por medios mecanicos en terreno tipo Il
(clave 4) el volumen que se debera de considerar sera 363.72 m3 en lugar de
356.83 m3.

4 .- En el concepto de carga y acarreo en camiéon de material mixto al primer
kilometro (clave 5) el volumen que se debera de considerar sera 595.02 m3 en
lugar de 466.63 m3.

5.- En el concepto de carga y acarreo en camién de material mixto a
kildmetros subsecuentes (clave 6) el volumen que se debera de considerar sera
1,190.04 m3 en lugar de 933.26 m3.

h 6.- En el concepto de construccién de piso estampado (clave 7) el volumen
que se debera de considerar sera 815.11 m2 en lugar de 748.85 m2.
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7.- En el concepto de construccion de piso estampado (clave9) el volumen
que se debera de considerar sera 360.65 m2 en lugar de 579.95m2.

8.- En el concepto de concreto premezclado para gradas f'c=250 (clave 10)
el volumen que se debera de considerar sera 41.67 m3 en lugar de 36.81m3.

9.- En el concepto de cimbra de triplay en gradas acabado aparente (clave
12) el volumen que se debera de considerar sera 88.02 m2 en lugar de 85.03 m2.

10.- En el concepto de limpieza fina de la obra para su entrega (clave 24)
el volumen que se debera de considerar sera 1,119.13m2 en lugar de 1,097.96
m2.

11.- sera anexado al correspondiente catalogo los siguientes conceptos, los
cuales seran colocados al final del listado existente y seguiran con el niimero
continuo en la clave de concepto:

clave descripcion unidad volumen
25 Demolicion a mano de muro, hasta 3.5 m. De altura, M2 91.39
incluye: mano de obra, utilizacion de la herramienta y/o
equipo necesario, acarreo dentro de la obra al sitio de
acopio, utilizacién de andamios, traspaleos.
26  Demolicidn de castillo de concreto armado de 20 x 20 ML 28.00
cm cm por medios mecanicos (rompedora
eléctrica),hasta 3.5 m. De altura, incluye: mano de obra,
utilizacion de la herramienta y/o equipo necesario,
acarreo dentro de la obra al sitio de acopio, utilizacion
de andamios, traspaleos.
Boca de tormenta
27  Excavacion por medios mecanicos en terreno tipo iii M3 4.01
zona c a cielo abierto, hasta una profundidad de -0.00 a
-2.00 mts, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.
28  Concreto f'c=250 kg/cm2 hecho en obra tma 19 mm en M3 2.01
cimentacion, vaciado con carretilla y botes. Incluye:
colado, tendido, vibrado, curado, acamreos dentro de la
obra, limpiezas.
29 Cimbra de triplay acabado aparente, utilizando como M2 9.30
unidad de medida la superficie de contacto con esta,
incluye: cimbrado, descimbrado, material de
desperdicio, recuperacion de cimbra, chaflan, material
para fijacion y hechura, mano de obra, herramienta y
todo lo necesario para su correcta ejecucion.
30 Acero de refuerzo en diametros del no.6,4,53y 2 KG 50.48
f'y= 4200 kg/cm2 incluye: desperdicios, traslapes,
cortes, dobleces, ganchos, alambre recocido no. 18,
fletes, acarreo, mano de obra, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.
31 Suministro y colocacién de rejilla irving de 1" de peralte PZA 1.00
seccion 7.25 x 0.50 mts diserfio seglin supervision,
incluye mano de obra, soldadura, materiales, soldadura,
marco y contramarco con angulo de 2" x 2", fondo,

% HOJA 3 de 4

=4 Zﬂ;Pi

s (Mog.

(-7es






Un gobierno
opular y de

A«‘p bienestar para
a A LORETO

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

Instituto Mun@al de Planeacion y Desarrollo Urbano

pintura de esmalte y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.
32  Suministro e instalacion y junteo de tubo de 6" con ML 1.60
pared interior lisa, con campana y con junta hermetica el
concepto incluye: suministro de material puestos en
obra, maniobras locales, acarreos necesarios (100ml.)
Afine de zanja de tuberia, bajada de tuberia,
herramientas, mano de obra y todo lo necesario por
unidad de obra determinada.

Estos cambios de volumen y conceptos seran considerados al momento de
generar la propuesta econémica, de ser omitido alguno de estos cambios, la
propuesta sera desechada.

Sin mas preguntas por los participantes, Se les comunicé a los oferentes que
se les haria entrega de una copia de la presente acta, para constancia del acto
celebrado y para los efectos legales correspondientes y firmaron el presente
documento las personas que intervinieron en la reunion.

Firmas:

. Je yesos Medina LJPC‘Z

GRUPO CONSTRUCTOR IPSUM S.A DE C.V.
EMPRESA CONTRATISTA.

PROFR. JULIO ALFRE ARQ. GUILLERMO ANDRADE BUENDIA.

DITRECTOR GENERAL
SEAG CONSTRUCCIONES SADEC.V.

ARQ. HECTOR EFRESI@S?I:(EGOS ACEVEDO. JOSE DE JESUS ESPARZA MEDINA.
RESIDENTE DE DEL IMPLANDU. CONTRATISTA.

Leido el acta y sabedores de los alcances de la misma, se da por concluida
la reunién a las 10:00 del dia 31 de julio de 2018. .
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