Gk Pomgs. TG

Sigamgs P@Ulw PSS
construyendo
/:‘ un mejor
N’ .
PRESIDENCIA MUNICIPAL LO R ETO
LORETO, ZAC. H. AVYUNTAMIENTO 2018 - 2021

CONTRATO NO. Flll-28-2019

Fondo o Programa: | FONDO 11l 2019
Descripcion de la Obra y ubicacion: AMPLIACION DE
RED ELECTRICA EN CALLE PLAZA LA LUZ
LORETO ZAC.
Importe: Domicilio Fiscal:
IVA 16%:
TOTAL
Anticipo 30%:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE LORETO, ZACATECAS A TRAVES DEL
PRESIDENTE MUNICIPAL C. PROFR. JOSE LUIS FIGUEROA RANGEL, SINDICA RICIPAL
LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO, A QUIENES EN LO SUC R

11.- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE
CONTRATO, EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019, AUTORIZO LA INVERSION DE
LA OBRA.

1.2.-QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO A TRAVES DE: LA
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

1.3.- QUE SENALA COMO DOMICILIO PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, EL
UBICADO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LORETO, ZACATECAS, AV. INDEPENDENCIA

SIN, ZONA CENTRO.
SEGUNDA.- EL CONTRATISTA DECLARA:

Il1.- SER DE NACIONALIDAD MEXICANA, PERSONA MORAL CON ACTIVIDAGy
- EMPRESIARAL, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD CON LA CEDULA DEL REGISTRO

FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

——"" AV. INDEPENDENCIA S/N

s COL CENTRO C.P. 98830 LORETO. ZAC
TEL. 01 (496) 962 0119, 962 1981 EXT. FAX 117
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1.2 QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES
LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS NECESARIAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION
DELA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DENTRO DE SUS OBJETIVOS
COMPRENDE:

I1.3.- QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS CONTENIDOS EN EL
ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, QUE LE IMPIDAN CONTRATAR.

Il.4.- QUE HA VISITADO Y EXAMINADO CON DETENIMIENTO EL SITIO EN QUE HABRAN DE
EJECUTARSE LAS OBRAS, PARA OBSERVAR LAS PECULIARIDADES DEL TERRENO Y
PREVER LAS POSIBLES CONTINGENCIAS QUE LLEGAREN A PRESENTARSE EN EL
DESARROLLO DE LA OBRA.

I.5.- QUE CONOCE EL CONTENIDO DE LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PUBLICADA EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DIA 28 DE MAYO DE 2009, EN VIGOR A PARTIR DEL
27 DE JULIO DE 2009, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DIA 28 DE
JULIO DE 2010, ASI COMO LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA
MATERIA, QUE SE SEGUIRAN APLICANDO, EN TODO LO QUE NO SE OPONGA A LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LOS REGLAMENTOS Y
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD Y USO DE LA ViA
PUBLICA DEL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS. LOS ANEXOS,
(PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y/O PARTICULARES EN LA
CONSTRUCCION, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIEL
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE C@ ATO Y LAS
DEMAS NORMAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE REGULAN LOS AR \

1.6.. E ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN:

CONTRATO. EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SUJET&R
FORMA Y TERMINOS QUE SE ESTABLECEN EN LAS SIGUIENTE

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. - ENCOMIENDA A “EL

CONTRATISTA”LA REALIZACION DE TRABAJOS, % JENFES EN: AMPLIACION DE
RED ELECTRICA EN CALLE PLAZA LA LUZ iy BETO ZAC. ESTE SE OBLIGA A

REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION ACATANBO PARA ELLO LO ESTABLECIDO
POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS QUE SE SENALAN EN ESTE

CONTRATO, ASi COMO DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.- LAS PARTES ACUERDAN QUE EL MONTO QUE SE
CUBRIRA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO
ES CON ASIGNACION DE RECURSOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, CON MONTO QUE
ASCIENDE A LA CANTIDAD DE

NCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO MONTO
QUE SOLO PODRA SER MODIFICADO CUANDO EXISTAN RAZONES FUNDADAS,
MOTIVADAS Y EXPLICITAS, CELEBRANDO PARA TAL EFECTO UN CONVENIO EN LOS
TERMINOS SENALADOS POR EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
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TERCERA: VIGENCIA.- CONVIENEN LAS PARTES EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE
CONTRATO SERA DE 54 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DE 08 DE MAYO
2019 AL 29 DE JUNIO 2019, PERIODO EN QUE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS, DE
CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA QUE SE ANEXA AL PRESENTE
INSTRUMENTO, EN EL SUPUESTO DE QUE LAS PARTES PRETENDAN PRORROGAR,
DIFERIR O MODIFICAR LA VIGENCIA ENLA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, POR CAUSAS
FUNDADAS, MOTIVADAS Y EXPLICITAS, SE OBLIGAN A FORMALIZAR EL ACTO JURIDICO
MEDIANTE LA CELEBRACION DE UN CONVENIO EN TERMINOS Y CONDICIONES QUE
ORDENA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-
“MUNICIPIO” SE OBLIGA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 52 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, A ENTREGAR A ‘EL
CONTRATISTA” EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS
MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASi COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y
DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION, CON OBJETO DE
INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ACORDADA; EL INCUMPLIMIENTO EN LA
DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE POR PARTE DE “MUNICIPIO” PRORROGARA EN IGUAL
TIEMPO EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, SITUACION
QUE QUEDARA DE MANIFIESTO EN UN CONVENIO DE REPROGRAMACION.

QUINTA: ANTICIPOS.- CON EL OBJETO DE QUE “EL CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO
DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E
INSTALACIONES EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE LA CONSTRUCCION E INICIE LOS TRABAJOS, “MUNICIPO” OTORGA UN

ANTICIPO POR EL 30 % (TREINTA POR CIENTO) DE LA ASIGNACION PRESUPUESTAL
APROBADA QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE: —

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, SE SWJETARA A LOS
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE ‘QER®

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENIQX

NORMAS COMPLEMENTARIAS. RN

Q

EL CONTRATISTA DEBERA DE ACREDITAR LA APLICACION RERJMRDRRRECIBIDO POR \\\\

PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN EL CA ‘ 36 |8 DEL CONTRATO, EL
SALDO POR AMORTIZAR A CARGO DEL CONTRA® WNTEGRARA EN UN PLAZO
NO MAYOR DE DIEZ DIAS NATURALES, CONTAZRS R MEHDE QUE SE LE COMUNIQUE
LA RESCISION, Y DE NO REINTEGRARLO END ! LA .' ¥, CUBRIRA LOS CARGOS QUE

RESULTE CONFORME A LO ESTABLECIDO EW,
PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS%
MISMAS.

PARA GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSION DEL ANTICIPO “EL CONTRATISTA” EXHIBIRA
UNA POLIZA DE FIANZA EXPEDIDA POR UNA INSTITUCION LEGALMENTE AUTORIZADA

POR UN VALOR IGUAL AL MONTO DEL ANTICIPO CONTRA LA ENTREGA DE DICHA :
DEL ANTICIPO )/

L

4 “é;‘ BVICIOS RELACIONADOS CON LAS

GARANTIA POR “EL CONTRATISTA” SE INICIARA EL TRAMITE PARA EJECUTAR EL PAGO

SEXTA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA AESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA
INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN o
REPRESENTANTE PERMANENTE QUE ACTUARA COMO SUPERINTENDENTE DE ’
CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR -
DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, no7
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“MUNICIPIO” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER
EN CUALQUIER TIEMPO. ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” DEBERA TENER A DISPOSICION
DE “MUNICIPIO” EN EL LUGAR DE LA OBRA Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE SU
REPRESENTANTE LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y BITACORAS PARA
QUE “MUNICIPIO” PUEDA VERIFICAR EL AVANCE FiSICO, LA CALIDAD,
ESPECIFICACIONES Y CALENDARIZACION DE LA OBRA CONVENIDA.

SEPTIMA: FORMA DE PAGO.- “EL MUNICIPIO” SE SENALA COMO LUGAR PARA REALIZAR
EL PAGO EN LA PRESIDENCIA DEL “MUNICIPIO” “LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO’
Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE
CONCEPTOS MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE
LOS TRABAJOS CON BASE EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, QUE ABARCARAN UN PERIODO NO MAYOR A UN
MES CALENDARIO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA
RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, ACOMPANADAS DE LA
DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE ESTAS, LA QUE SERA EL DIA 15 Y
30 DE CADA MES; LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACION, DEBERA REVISAR, Y EN SU CASO,
AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES, MISMAS QUE SERAN PAGADAS EN LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL DE LORETO, ZACATECAS, DENTRO DE UN TERMINO NO MAYOR DE 20
(VEINTE) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO
AUTORIZADAS LAS ESTIMACIONES POR LA RESIDENCIA DE OBRA. LAS DIFERENCIAS
TECNICAS O NUMERICAS PENDIENTES DE PAGO, SE RESOLVERAN Y, EN SU CASO, SE
INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

‘LOS REPRESENTANTES DEL “MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN QUE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACION DE
ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS CON BASE EN LAS NORMAS DE
CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONST% CION, QUE
ABARCARAN UN PERIODO NO MAYOR A UN MES CALENDARIO LN ‘CQQE SERAN
PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE OBR '\

PROCEDENCIA DE ESTAS, LA QUE SERA EL DIA 15 Y 30 DE ADARMES, DA ESIDENCIA
DE OBRA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURA% VIGHWIENTES A SU
ARYAS ESTIMACIONES

PRESENTACION, DEBERA REVISAR, Y EN SU CASO

OMERICAS PENDIENTES DE
PAGO, SE RESOLVERAN Y, EN SU CASO, RARAN EN LA SIGUIENTE

ESTIMACION.

LOS IMPORTES UNA VEZ ANALIZADOS Y CALCULADO®'DEBERAN CONSIDERAR PARA SU
PAGO LOS DERECHOS QUE, CONFORME AL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE
DERECHOS, PROCEDAN POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE INSPECCION,
VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA SECRETARIA DELA FUNCION
PUBLICA, ASI COMO LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES Y SE RETENDRAN DE LAS
ESTIMACIONES QUE SE CUBRAN A “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE
PRESENTEN PARA SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y
FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ESTO§ o)




POR SU PRESENTACION INCORRECTA O EXTEMPORANEA, NO SERA MOTIVO PARA
SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS.

LOS PAGOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION PLENA DE
LOS TRABAJOS, YA QUE “LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO” TENDRA EL
DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN
SU CASOQ, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE “LOS
REPRESENTANTES DE “MUNICIPIO” EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES
SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRA PACTARSE SU
RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA EL ACTA DE RECEPCION FiSICA Y
PARCIAL DE LOS TRABAJOS.

CUANDO “LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO" RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE
ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”,LA RECEPCION
PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE "LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO" LA QUE
LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A
CARGO DE “EL CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE, O
EN EL FINIQUITQ, SI DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE TENDRAN POR AUTORIZADAS CUANDO “LOS
REPRESENTANTES DE MUNICIPIO” OMITA RESOLVER RESPECTO DE SU PROCEDENCIA,
DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DELA OB EN TODOS
LOS CASOS, EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN CORA LA
FECHA EN QUE SE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES.

EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA” NO PRESENTE LAS EST! -
TERMINO DE LOS 6 (SEIS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FEQHAD
PAGO DE LAS ESTIMACIONES, LA ESTIMACION CORRESPONBIENT

CONSTAR EN LA BITACORA TALES HECHOS.

EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DH 00 ‘O FINANCIAMIENTO SE
EFECTUARA EN LAS ESTIMACIONES SIGUIENTESWL 1 1 UE SE HAYA AUTORIZADO
EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO AL IMPRRTE® DE LAS ESTIMACIONES EL
INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DMHOS FACTORES A CADA TIPO DE
AJUSTE: DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS

LOS FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS DEBERAN ACUMULARSE.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PROMUEVA EL AJUSTE DE COSTOS, DENTRO
DE LOS 60 (SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS INDICES
APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, Y PRECLUYA SU DERECHO PARA
HACERLO, SE CONSIDERARA PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE, EL
ULTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE TENGA AUTORIZADO.

LA AUTORIZACION DEL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES DEBERA CONSTAR
POR ESCRITO, ACOMPANADO DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE SU
PROCEDENCIA, SIN NECESIDAD DE CELEBRAR CONVENIO ALGUNO.




TRATANDOSE DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL PAGO DE LOS GASTOS NO
RECUPERABLES SE LIMITARA EXCLUSIVAMENTE A LOS CASOS PREVISTOS POR EL
ARTICULO 116 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS DE GASTOS NO RECUPERABLES
DEBIDAMENTE COMPROBADOS SE REALIZARA EN UN TERMINO NO MAYOR DE 20
(VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO
AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA. A LOS IMPORTES QUE RESULTEN NO LES

SERA APLICABLE COSTO ADICIONAL ALGUNO POR CONCEPTO DE INDIRECTOS,
FINANCIAMIENTO, NI UTILIDAD.

S| “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN
MEDIAR ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE ‘LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO”,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO
POR ELLO, NI' A MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION ESTIPULADAS Y MENCIONADAS EN
LOS ANEXOS QUE SE INDICAN EN LA DECLARACION 1.7 DEL PRESENTE CONTRATO O
CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS DE “LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO”,
ESTA PODRA ORDENAR SU DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON
LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA
“EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR
ELLO. EN ESTE CASO, “LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO’. S| LO ESTIMA
NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O REPARACION DE LOS
MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SE ALADO EN LA

CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO PARA SU TERMINACION. mi\ X

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIO {E8 YVEAJUSTES DE
COSTOS, “LOS REPRESENTANTES DE MUNICIPIO”, A SOLICIT h DEEE, €ON "
DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA

ESTABLECIDA PORLA LEY DE INGRESOS DE LA FEDRERAC
PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALE

CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO A:”",
DIAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINAR
PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A'DIS§)

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAY! WRECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ESTE

DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS GASTOS
FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SENALADO EN EL PARRAFO

ANTERIOR. LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES .
PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE ) |
QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE /

LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “LOS REPRESENTANTES DE MUNICIPIO”.

OCTAVA: GARANTIAS.-“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA,
TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LOS ARTICULOS 48 Y 66 DE LA LEY DE

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SU REGLAMENTO y
VIGENTE, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DE CUMPLIMIENTO DE ESTE u 4(
CONTRATO Y DE LOS ANTICIPOS QUE LE SEAN OTORGADOS POR “MUNICIPIO”; ASI e

MISMO “LA CONTRATISTA” AL MOMENTO DE LA ENTREGA TOTAL DE LA OBRA - ff
ENTREGARA A  “MUNICIPIO” UNA POLIZA DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y bE y 3U



CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE INCURRA, LO ANTERIOR CON APOYO
EN LO DISPUESTO EN LOS TERMINOS LEGALES DEL ARTICULO 66 LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

NOVENA:RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA SEA
TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARA CONFORME A LO SENALADO EN LOS LINEAMIENTOS,
REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO VIGENTE, ASI COMO
BAJO LAS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVE, RESERVANDOSE “MUNICIPIO” EL
DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.
“MUNICIPIO” PODRAN EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO
EXISTIERAN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y
SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

DECIMA: RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRON
DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVOS DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO,
SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS
DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE
SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER EN
TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA
O EN CONTRA DE “MUNICIPIO” EN RELACION CON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO.

DECIMO PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA - “EL CONTRATISTA” SE
OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO
DE LA OBRA DEL CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS
EN EL ANEXO DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE
LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN EN SATISFACCION DE “MUNICIPIO” ASI
COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGOS DE LOS EFECTOS Y VICIOS OCULTOS
DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIG ENCIA
DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “MUNICIPIO” O A TERCEROS. :

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA” A NO CEDER A TE RE

DECIMO SEGUNDA: PENAS CONVENCIONALES.- “M\
VERIFICAR SI LAS OBRAS ESTAN SIENDO EJECUTARQASY

“MUNICIPIO” APLICARA COMO SANCION EL 5 %“DE LA DIFERENCIA ENTRE LO
EJECUTADO Y LO QUE DEBIA DE EJECUTARSE CONFORME AL PROGRAMA AL TERMINO
DE LA OBRA, APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE “MUNICIPIO” COMO PENA

CONVENCIONAL.

DECIMO TERCERA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “MUNICIPIO” PODRAN
SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA EN
CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES

GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA, PARA LA CUAL HARALA /

COMUNICACION AL CONTRATISTA.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS
LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSA QUE MOTIVARON DICHA

SUSPENSION.



DECIMO CUARTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “MUNICIPIO” PODRA
EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR
CAUSAS DE INTERES GENERAL.

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO VIGENTE Y DEMAS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA, ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER
DE LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” QUE SE ESTIPULA EN EL PRESENTE
CONTRATO DA DERECHO A SU RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA
“MUNICIPIO” ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN A “EL CONTRATISTA” LAS PENAS
CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO.

DECIMO QUINTA: LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA
EJECUCION DELA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS
CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y, SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS Y
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

DECIMA SEXTA: PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE
ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUNALES FEDERALES DE LA CIUDAD DE ZACATECAS POR LO TANTO “EL
CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE
SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LORETO, ZAC. EN ORIGINAL A LOS 07 DIAS DEL
MES DE MAYO DE 2019.




EL MUNICIPIO DE LORETO, ZACATECAS

EL PRESIDENTE MUNICIPAL LA SINDICA MUNICIPAL
C. RROFR.JOSE LUIS LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO
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